

入札経過調書				
		契約番号 大行契工契第4号		
		日時 令和 7年 4月25日 午前11時 00分		
		場所 電子入札サービス		
件 名 旧やまとあけぼの学園解体工事				
落札業者	(有)大和建設	落札金額 (落札率)	26,730,000 円 (95.22%)	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)
(株)ウェルリペア		辞退		
国吉工業(株)		辞退		
長崎工務店(株)		辞退		
前建設工業(株)		25,510,000		
(株)山口建興		不参		
(有)大和建設		落札 24,300,000		
指名業者選定理由 令和 7 年度第 1 回東大和市指名業者選定委員会の決定による。 指名参加登録業者の中から建築工事に登録があり、当該業務を確実に履行することが認められる上記6者を選定した。				
工事場所： 東大和市新堀 1 丁目 1 5 2 3 番地の 2				
予定価格	28,069,800 円	最低制限価格	*****	
契約期間	令和 7年 4月30日 ～ 令和 7年10月31日			
記 事	本件入札金額は、消費税抜きの金額である。			
	本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に			
	相当する金額を加算したものである。			

見 積 経 過 調 書				
		契約番号 大行契工契第8号		
		日時 令和 7年 4月24日 午後 1時 00分		
		場所 契約検査課		
件 名 市道第952号線道路改良工事				
採用 業者	鹿島道路(株) 東京支店	採用 金額	168,850,000 円	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)
鹿島道路(株) 東京支店		158,000,000	154,000,000	採用 153,500,000
指名業者選定理由 別紙、随意契約理由書のとおり。				
工事場所： 東大和市多摩湖2丁目128番地の12先～多摩湖2丁目128番地の1先間				
契約期間 令和 7年 6月 4日 ～ 令和 8年 3月 3日				
記 事 本件見積金額は、消費税抜きの金額である。				
本件見積に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に				
相当する金額を加算したものである。				

随意契約理由書

1. 随意契約の相手先である鹿島道路(株)東京支店は、東京都水道局が実施する村山上貯水池堤体強化工事および堤体拡幅工事を受注した、鹿島建設(株)のグループ会社であり、下請け業者として、実際に施工に携わっていることから、現場の環境や内容を熟知している。

2. 本工事は、東京都水道局が実施する村山上貯水池堤体強化工事と堤体通路の拡幅工事に伴い、これに接続する左岸側の市道の改良工事を行うものであり、完成後の堤体通路と一体性を持たせる必要がある。

3. 本工事において、東京都水道局と市の双方の意向を把握し、堤体通路の拡幅工事の経験から工事期間中における関係機関との調整を円滑に進め、現場環境や工事に伴う道路規制に係る交通状況についても熟知している必要がある。

また、随意契約の相手先である鹿島道路(株)東京支店は、令和6年度に市が発注した右岸側の道路改良工事の受注者であり、現場環境や交通状況を踏まえた安全・工程・品質管理について要点を熟知している。

4. 東京都水道局が実施する取水塔の耐震補強工事を、随意契約の相手先である鹿島道路(株)東京支店の元請け業者である鹿島建設(株)が受注しており、施工を行っている。本工事は、この取水塔の耐震補強工事と隣接しており、随意契約により双方の工事間における調整が容易となる。

入札経過調書				
		契約番号 大行契工契第9号		
		日時 令和 7年 5月23日 午前10時 30分		
		場所 電子入札サービス		
件 名 第三小学校なかよし教室空調設備改修工事				
落札業者	(有)新和電機	落札金額 (落札率)	4,400,000 円 (95.23%)	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)
(有)神電社		不参		
(有)新和電機		落札 4,000,000		
(有)電誠社		辞退		
(有)ニッパシ電業		4,200,000		
指名業者選定理由 指名参加登録業者の中から電気工事に登録があり、当該業務を確実に履行することが認められる上記4者を選定した。				
工事場所： 東大和市清原4丁目1312番地の2				
予定価格 4,620,000 円		最低制限価格 *****		
契約期間 令和 7年 5月27日 ～ 令和 7年 7月31日				
記 事 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。				
本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に				
相当する金額を加算したものである。				

入札経過調書				
		契約番号 大行契工契第10号		
		日時 令和 7年 6月25日 午前10時 30分		
		場所 電子入札サービス		
件 名 市道第8号線ブロック積み擁壁補修工事				
落札業者	(株)多摩組	落札金額 (落札率)	59,752,000 円 (90.46%)	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)
梅正建設(株) 東大和支店		60,043,000		
(株)榎木工業		辞退		
五建工業(株) 東大和営業所		辞退		
(株)多摩組		落札 54,320,000		
多摩住起建設(株)		辞退		
東新緑地(株)		辞退		
(株)松村建設		不参		
(有)村尾造園土木		不参		
指名業者選定理由 令和 7 年度第 3 回東大和市指名業者選定委員会の決定による。 指名参加登録業者の中から一般土木工事に登録があり、当該業務を確実に履行することが認められる上記8者を選定した。				
工事場所： 東大和市奈良橋2丁目410番地の3先～湖畔3丁目1158番地1先間				
予定価格 66,047,300 円		最低制限価格 *****		
契約期間 令和 7年 6月27日 ～ 令和 7年12月22日				
記 事 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。				
本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に				
相当する金額を加算したものである。				

見 積 経 過 調 書					
			契約番号	大行契工契第12号	
			日時	令和 7年 6月12日 午前10時 15分	
			場所	契約検査課	
件 名 清原市民センター高圧ケーブル更新工事					
採用 業者	光栄電機(株)		採用 金額	5,060,000 円	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)	
光栄電機(株)		採用 4,600,000			
指名業者選定理由 別紙、随意契約理由書のとおり。					
工事場所： 東大和市清原4丁目1番地					
契約期間 令和 7年 6月16日 ～ 令和 8年 3月18日					
記 事 本件見積金額は、消費税抜きの金額である。					
本件見積に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に					
相当する金額を加算したものである。					

随意契約理由書

本工事は、清原市民センターの高圧ケーブルが経年劣化により絶縁不良であるため、更新を行うものである。現在契約済の空調及び照明設備等更新工事で使用する北側駐車場内に高圧引込柱があり、本工事と競合するため、別業者では円滑な施工が困難である。また、上記業者は現場状況を熟知しており、空調及び照明設備等更新工事との調整も的確に行えるため、高圧ケーブルの更新に要する期間の短縮や、費用の低減を見込むことができる。以上の理由から、上記業者と一者特命随意契約を行いたい。

入札経過調書

	契約番号	大行契工契第 11 号
	日 時	令和 7 年 7 月 29 日 午前10時00分
	場 所	電子入札サービス

件 名

公共下水道ストックマネジメント管渠改築工事(7-1)

落札業者	梅正建設(株) 東大和支店	落札金額 (落札率)	96,116,900 円 (90.80 %)
------	---------------	---------------	----------------------------

会社名	第1回金額(円)	第2回金額(円)	第3回金額(円)
梅正建設(株) 東大和支店	落札 87,379,000		
吉村エンタープライズ(株)	87,514,000		
管水工業(株) 東京支店	最低制限価格未満		
新興産土木(株)	辞退		

工事場所: 東大和市向原3丁目854番地の22先外22路線
 予定価格: 105,853,000円 最低制限価格: 非公表
 契約期間 契約締結日の翌営業日 ~ 令和 8 年 1 月 16 日
 記 事 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。
 本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。

入札経過調書				
		契約番号		大行契工契第13号
		日時	令和 7年 7月31日 午前10時 30分	
		場所	電子入札サービス	
件 名				
上仲原公園高压受電用区分開閉器等取替工事				
落札業者	光栄電機㈱	落札金額 (落札率)	4,664,000 円 (99.29%)	
会 社 名		第 1 回金額(円)	第 2 回金額(円)	第 3 回金額(円)
光栄電機㈱		落札 4,240,000		
(有)新和電機		4,270,000		
(有)ニッパシ電業		4,270,000		
(有)原電設		辞退		
指名業者選定理由 指名参加登録業者の中から電気工事に登録があり、当該業務を確実に履行することが認められる上記4者を選定した。				
工事場所： 東大和市向原1丁目1番地				
予定価格	4,697,000 円	最低制限価格	*****	
契約期間	令和 7年 8月 4日 ～ 令和 8年 3月18日			
記 事	本件入札金額は、消費税抜きの金額である。			
	本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に			
	相当する金額を加算したものである。			

入札経過調書				
		契約番号 大行契工契第14号		
		日時 令和 7年 9月17日 午前10時 30分		
		場所 電子入札サービス		
件名 橋梁補修工事				
落札業者	(有)黒田建設	落札金額 (落札率)	8,250,000 円 (83.65%)	
会社名		第1回金額(円)	第2回金額(円)	第3回金額(円)
(有)黒田建設		落札 7,500,000		
(有)高建		8,000,000		
多摩舗道(株)		辞退		
吉川施設工業(株)		不参		
指名業者選定理由 指名参加登録業者の中から一般土木工事に登録があり、当該業務を確実に履行することが認められる上記4者を選定した。				
工事場所： 東大和市狭山2丁目869番地 外2箇所				
予定価格	9,861,500 円	最低制限価格	*****	
契約期間	令和 7年 9月19日 ～ 令和 8年 1月29日			
記事	本件入札金額は、消費税抜きの金額である。			
	本件入札に係わる申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に			
	相当する金額を加算したものである。			