

議 会 配 付 資 料

令 和 元 年 月 日

## 契 約 案 件 の 報 告 に つ い て

契 約 報 告 案 件 一 覧

| 区 分  | 件 名             | 契約金額        | 契約日       | 契約の相手方 | 備 考  |
|------|-----------------|-------------|-----------|--------|--|
| 建築工事 | 上北台市民センター外壁改修工事 | 31,009,000円 | 令和元年7月26日 | 坂村建設㈱  | 契約期間<br>令和元年7月29日～令和2年1月31日<br>契約方法<br>8者 指名競争入札 |

## 契 約 調 書

| 〈契約の概要〉  |  |
|----------|--|
| 契約件名     | 上北台市民センター外壁改修工事  |
| 工事場所     | 東大和市上北台2丁目865番地の9                                      |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |
| 契約金額     | 31,009,000円  |
| 契約年月日    | 令和元年7月26日  |
| 契約の相手方   | 所在地 東京都昭島市美堀町五丁目6番21号<br>名 称 坂村建設(株)<br>代表者 代表取締役 坂村 聡 |
| 工 期      | 自 令和元年 7月29日<br>至 令和2年 1月31日                           |
| 工事箇所及び概要 | 別紙、工事概要調書のとおり  |
| 備考       |  |

| 〈入札の経過記録〉     |   |      |          |
|---------------|---|------|----------|
| 工事件名          | 上北台市民センター外壁改修工事   |      |          |
| 入札日           | 令和元年7月25日   | 入札場所 | 会議棟第1会議室 |
| 落札者           | 坂村建設(株)   |      |          |
| 落札金額          | 31,009,000円   |      |          |
| 予定金額          | 33,706,200円   |      |          |
| 会 社 名         | 第1回金額   |      |          |
| 国吉工業(株)       | 辞退  |      |          |
| (株)金野建設       | 辞退  |      |          |
| 坂村建設(株)       | 31,009,000円   |      |          |
| 第一建設(株) 東大和支店 | 辞退  |      |          |
| 長崎工務店(株)      | 辞退  |      |          |
| (株)西砂建設       | 不参加   |      |          |
| (株)大和建設       | 辞退  |      |          |
| 優木建設(株)       | 辞退  |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
|               |   |      |          |
| 記事            | (1) 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。<br>(2) 本件入札に係る落札金額は、上記に記載してある金額に100分の10<br>(消費税及び地方消費税)に相当する金額を加算したものである。 |      |          |

(別紙)

# 工事概要調書

## 工事の概要

本工事は、上北台市民センターの外壁改修工事を行うものである。

### 1. 建物概要

構造 鉄筋コンクリート造

階数 地上3階建て

延べ面積 1799.53㎡

### 2. 工事概要

複層仕上塗材 合計226㎡

タイル面保護塗料塗り 合計 1,136㎡

ひび割れ、浮き部、タイル剥落部等の補修を行う


既存建具廻りシーリングの打ち替えを行う

既存建具ガラスシーリングの打ち替えを行う

縦樋及び飾柵の撤去、新設を行う

(備考)

## =工事箇所詳細図=



▨ : 本工事の施工対象箇所を示す

上北台市民センター外壁改修工事 配置図 S=1/500