

契 約 報 告 案 件 一 覧

| 区 分 | 件 名 | 契約金額 | 契約日 | 契約の相手方 | 備 考 |
|------------|--------------|-------------|------------|---------|---|
| 道路舗装 工事 | 市道第3号線舗装補修工事 | 38,426,400円 | 平成28年6月27日 | (株)及川土木 | 契約期間 H28.6.28～H28.9.30 契約方法 8者 指名競争入札 |
| 一般土木 工事 | 市道第6号線道路改良工事 | 69,876,000円 | 平成28年7月20日 | (株)鈴興 | 契約期間 H28.7.21～H29.3.17 契約方法 10者 指名競争入札 |

契 約 調 書

| 〈契約の概要〉 | |
|----------|---|
| 契約件名 | 市道第3号線舗装補修工事 |
| 工事場所 | 東大和市清原4丁目10番地の17先～向原4丁目36番地の12先間 |
| 契約の方法 | 指名競争入札 |
| 契約金額 | 38,426,400円 |
| 契約年月日 | 平成28年 6月27日 |
| 契約の相手方 | 所在地 東京都東村山市久米川町四丁目33番地53 名称 株式会社 及川土木 代表者 代表取締役 及川 弘晃 |
| 工 期 | 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 9月30日 |
| 工事箇所及び概要 | 別紙、工事概要調書のとおり |
| 備考 | |

| 〈入札の経過記録〉 | | | |
|--|--------------|-------|----------|
| 工事件名 | 市道第3号線舗装補修工事 | | |
| 入札日 | 平成28年6月24日 | 入札場所 | 電子入札サービス |
| 落札者 | 株式会社 及川土木 | | |
| 落札金額 | 38,426,400円 | | |
| 予定金額 | 38,433,960円 | | |
| 会 社 名 | 第1回金額 | 第 回金額 | |
| 梅正建設(株) 東大和支店 | 辞退 | | |
| (株)及川土木 | 35,580,000円 | | |
| 笠原ガーデン資材(株) | 辞退 | | |
| (株)粕谷建設 | 辞退 | | |
| (株)加藤工務店 | 辞退 | | |
| (有)黒田建設 | 辞退 | | |
| 山福建設(株) | 辞退 | | |
| 吉川施設工業(株) | 35,587,000円 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 記事 (1) 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る落札金額は、上記に記載してある金額に100分の8 (消費税及び地方消費税) に相当する金額を加算したものである。 | | | |

(別紙)

工事概要調書

工事の概要

本工事は、市道第3号線(けやき通り)の舗装補修工事(車道)を行うものである。

【概要】

工事延長 362.5m

| | |
|------------------|----------------------|
| 切削オーバーレイ工(t=6cm) | 4,226 m ² |
| 人孔蓋取替工(雨水・φ600) | 8箇所 |
| 人孔蓋取替工(汚水・φ600) | 21箇所 |
| 区画線設置工 | 1式 |

(備考)

=工事箇所詳細図=



契 約 調 書

| 〈契約の概要〉 | |
|----------|--|
| 契約件名 | 市道第6号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 東大和市南街3丁目56番地の54先～南街6丁目1番地の1先間 |
| 契約の方法 | 指名競争入札 |
| 契約金額 | 69,876,000円 |
| 契約年月日 | 平成28年 7月20日 |
| 契約の相手方 | 所在地 東京都西東京市富士町五丁目6番5号 名称 ㈱鈴興 代表者 代表取締役 鈴木 一秋 |
| 工 期 | 自 平成28年 7月21日 至 平成29年 3月17日 |
| 工事箇所及び概要 | 別紙、工事概要調書のとおり |
| 備考 | |

| 〈入札の経過記録〉 | | | |
|------------|---|-------|----------------|
| 工事件名 | 市道第6号線道路改良工事 | | |
| 入札日 | 平成28年7月19日 | 入札場所 | 会議棟第6会議室 |
| 落札者 | ㈱鈴興 | | |
| 落札金額 | 69,876,000円 | | |
| 予定金額 | 79,608,960円 | | |
| 会 社 名 | 第1回金額 | 第 回金額 | |
| ㈱昭島道路 | 72,000,000円 | | |
| 梅正建設㈱東大和支店 | 68,500,000円 | | |
| ㈱及川土木 | 73,712,000円 | | |
| 笠原ガーデン資材㈱ | 73,700,000円 | | |
| ㈱粕谷建設 | 73,712,000円 | | |
| ㈱加藤工務店 | 73,712,000円 | | |
| ㈱黒田建設 | 73,700,000円 | | 工事費内訳書積算誤りの為無効 |
| ㈱鈴興 | 64,700,000円 | | |
| 山福建設㈱ | 73,712,000円 | | |
| 吉川施工工業㈱ | 69,100,000円 | | |
| | | | |
| | | | |
| 記事 | (1) 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る落札金額は、上記に記載してある金額に100分の8 (消費税及び地方消費税) に相当する金額を加算したものである。 | | |

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要

本工事は、市道第6号線(富士見通り)の道路改良工事を行うものである。

【概 要】

工事延長 197.1m
道路幅員 10.91m
〔車道幅員 6.53m、歩道幅員 2.19m×両側〕

| | |
|------------------------|---------------------|
| ボックス側溝工 | 361.1 m |
| 人孔蓋取替工(雨水・φ600) | 1 箇所 |
| 取付管工(φ200) | 4 箇所 |
| 歩車道境界ブロック工(155SF型) | 367.1 m |
| 歩道止石工(155型) | 25.7 m |
| 境石工 | 354.1 m |
| 車道舗装工(t=55cm) | 1175 m ² |
| 歩道舗装工(インターロッキングブロック舗装) | 474 m ² |
| 歩道舗装工(コンクリート舗装) | 173 m ² |
| 歩道舗装工(視覚障害者誘導用ブロック舗装) | 13 m ² |
| 区画線設置工 | 1 式 |
| 防護柵設置工 | 223.5 m |
| 他 | |

(備考)

=工事箇所詳細図=

