

【第 1 号様式】

東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設プロジェクト設計・施工一括発注優先交渉権者選定審査表（第 1 次審査用）

委員名		番号		事業者	
-----	--	----	--	-----	--

No.	審査項目	審査細目	審査の視点	委員採点欄（評価に該当する点数を○で囲む）							
				評価	A	B	C	D	E	F	
					いる 非常に優れて	優れている	標準的である	劣っている	非常に劣っている	要求水準を満たしていない	
				採点	配点	配点×1.0	配点×0.8	配点×0.6	配点×0.4	配点×0.2	配点×0.0
1	会社概要	① 会社の規模、経営状況、売上高等に問題はな いか。	・本プロジェクトのパートナーとして適当な規模等を 有しているか。	5	計 10 点	5	4	3	2	1	0
		② 業務遂行が可能な経 営基盤を有しているか。	・本プロジェクトを遂行するために適当な経営基盤を 有しているか。	5		5	4	3	2	1	0
2	業務実績	① 参加者及び配置技術 者の実績	・本プロジェクトを遂行可能な実績を有しているか。	10	計 10 点	10	8	6	4	2	0
3	地域力の参画	① 東大和市内企業参加 の有無	・市内企業の参画・活用等、地域経済の発展に貢献す る提案か。	5	計 5 点	5	4	3	2	1	0
4	業務実施計画	① 統括責任者の本プロ ジェクトに対する実施 方針	・基本構想に基づき、目的・背景等を踏まえた提案と なっているか。	5	計 20 点	5	4	3	2	1	0
		② 全体のマネジメント 体制、各業務の実施体 制、各企業間の連携体 制、市との連絡体制等	・安定的に事業が実施可能な体制か。 ・代表企業及び各企業の役割及び責任分担は明確で、 連携が密に行える体制か。 ・市との連絡体制が整備され、円滑な対応が可能な体 制か。	5		5	4	3	2	1	0
		③ 事業工程の実現性、 工期短縮の工夫等	・社会情勢等を鑑み、実現性のある事業工程が組まれ ているか。 ・デザインビルドによる工期短縮の工夫等が提案され ているか。	5		5	4	3	2	1	0
		④ リスク回避の工夫、 発生時のバックアップ 体制等	・リスク分担に対する考え方、発生時の対応体制が明 確か。 ・リスク回避策やリスク発生時の対応策が具体的に提 案されているか。	5		5	4	3	2	1	0
No.1～4 小計		点／45 点				点	点	点	点	点	点
5	価格提案見積額	本事業に係る見積書の 金額	配点（20 点）×（全参加者中最低見積価格÷当該参加 者の見積価格） ※小数点以下第 2 位を四捨五入	20	計 20 点	点					
No. 5 小計		点／20 点				点					
合 計		点／65 点									
選定委員総評											