

議 会 配 布 資 料

令和8年 月 日

契約案件の報告について

契 約 報 告 案 件 一 覧

	区 分	件 名	契約金額	契約日	契約の相手方	備 考
1	厨房	学校給食センターラウンドベヤ修繕	42,900,000円	令和8年6月24日	㈱中西製作所 多摩営業所	契約期間 令和8年6月25日～令和8年9月30日 契約方法 随意契約
2	一般土木工事	市道第8号線ブロック積み擁壁補修工事	89,100,000円	令和8年6月30日	㈱多摩組	契約期間 令和8年7月1日～令和9年2月9日 契約方法 10者 指名競争入札

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	学校給食センターラウンドベヤ修繕
工事場所	東大和市桜が丘2丁目142番地の41
契約の方法	随意契約
契約金額	42,900,000円
契約年月日	令和8年6月24日
契約の相手方	所在地 東京都府中市四谷3丁目46番1号 名 称 ㈱中西製作所 多摩営業所 代表者 所長 川神 淳也
工 期	自 令和8年6月25日 至 令和8年9月30日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈見積の経過記録〉			
工事件名	学校給食センターラウンドベヤ修繕		
見積日	令和8年6月23日	見積場所	電子入札サービス
採用業者	㈱中西製作所 多摩営業所		
採用金額	42,900,000円		
会 社 名		第1回金額	
㈱中西製作所 多摩営業所		39,000,000円	
記事 (1) 本件見積金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件見積に係る採用金額は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)


工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要

本工事は、学校給食センターにおいてラウンドベヤの下記部品の交換を行うものである。

サスペンションアーム	368個
サスペンションアームローラー	368個
チェーンガイドローラー	736個
メタルブッシュ、スラストワッシャー	736個
ディスタンスブッシュ	736個

＝工事箇所詳細図＝



(備考)

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	市道第 8 号線ブロック積み擁壁補修工事
工事場所	東大和市奈良橋 2 丁目 4 1 0 番地の 3 先～湖畔 3 丁目 1 1 5 8 番地の 1 先間
契約の方法	指名競争入札
契約金額	89, 100, 000円
契約年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契約の相手方	所在地 東京都青梅市成木六丁目 8 8 番地イ号 名 称 ㈱多摩組 代表者 代表取締役 井上 忠男
工 期	自 令和 8 年 7 月 1 日 至 令和 9 年 2 月 9 日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	市道第 8 号線ブロック積み擁壁補修工事		
入札日	令和 8 年 6 月 2 9 日	入札場所	電子入札サービス
落札者	㈱多摩組		
落札金額	89, 100, 000円		
予定金額	102, 958, 900円		
会 社 名		第 1 回金額	
五建工業㈱東大和営業所		辞退	
梅正建設㈱東大和支店		90, 000, 000円	
多摩舗道㈱		辞退	
㈱多摩組		81, 000, 000円	
㈱松村建設		84, 200, 000円	
㈲村尾造園土木		不参	
㈱酒井組		84, 865, 749円	
㈱島田組		84, 520, 000円	
多摩住起建設㈱		辞退	
㈱榎木工業		84, 865, 816円	
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要


本工事は、老朽化したブロック積み擁壁の補修工事を、表面被覆工法により行うものである。

【概 要】

工事延長 73.54m

表面被覆工(靱性モルタルt=10mm)	8 m ²
表面被覆工(靱性モルタルt=20mm)	448 m ²
水抜きパイプ延長継ぎ手工(清掃含む)	195 箇所

= 工事箇所詳細図 =



(備考)