

議 会 配 布 資 料

令 和 5 年 3 月 日

## 契 約 案 件 の 報 告 に つ い て

## 契 約 報 告 案 件 一 覧

区 分	件 名	契約金額	契約日	契約の相手方	備 考
1	建築工事 第四中学校体育館床改修工事	33,000,000円	令和4年11月21日	(有)大和建设	契約期間 令和4年11月22日～令和5年3月17日 契約方法 8者 指名競争入札
2	空調工事 保健センター空調設備更新工事	36,300,000円	令和5年1月26日	(株)丸山設備工業 東大和支店	契約期間 令和5年1月27日～令和5年6月15日 契約方法 8者 指名競争入札

# 契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	第四中学校体育館床改修工事
工事場所	東大和市立野2丁目6番地の2
契約の方法	指名競争入札
契約金額	33,000,000円
契約年月日	令和4年11月21日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市蔵敷一丁目405番地 名 称 (有)大和建设 代表者 代表取締役 小嶋 広明
工 期	自 令和4年11月22日 至 令和5年3月17日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	第四中学校体育館床改修工事		
入札日	令和4年11月18日	入札場所	電子入札サービス
落札者	(有)大和建设		
落札金額	33,000,000円		
予定金額	33,740,300円		
会 社 名	第1回金額		
(株)加藤工務店	辞退		
国吉工業(株)	辞退		
(株)金野建設	辞退		
長崎工務店(株)	30,673,000円		
前建設工業(株)	不参		
(株)山口建興	辞退		
(有)大和建设	30,000,000円		
優木建設(株)	辞退		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

# 工事概要調書

## 工事の概要

本工事は、第四中学校体育館の床及び床下地の改修を行うものである。

### 工事内容

#### (1)撤去工事

- ・体育室既存床板、床下地及び木造床組 撤去


#### (2)床改修工事

- ・土間コンクリート(砕石敷共)打設
- ・鋼製床組 新設
- ・床板及び床下地全面 新設 塗料
- ・幅木全周及びエキスパンションゴム全周 新設
- ・床上換気口 床下点検口 新設
- ・各ライン引き 新設
- ・器具用床埋込金物及びポール基礎 新設


(備考)

## =工事箇所詳細図=

既存図



改修図



## 契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	保健センター空調設備更新工事
工事場所	東大和市中心3丁目918番地の1
契約の方法	指名競争入札
契約金額	36,300,000円
契約年月日	令和5年1月25日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市清水2丁目932番地11 名称 ㈱丸山設備工業 東大和支店 代表者 支店長 丸山 三郎
工 期	自 令和5年1月27日 至 令和5年6月15日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	保健センター空調設備更新工事		
入札日	令和5年1月25日	入札場所	電子入札サービス
落札者	㈱丸山設備工業 東大和支店		
落札金額	36,300,000円		
予定金額	37,609,000円		
会 社 名	第1回金額		
㈱尾崎管機工業	辞退		
㈱新光設備	不参		
(有)神電社	辞退		
㈱高橋管工社	不参		
㈱原工業所	辞退		
㈱丸山設備工業 東大和支店	33,000,000円		
㈱村山設備工業	辞退		
吉川施設工業㈱	不参		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

# 工事概要調書

(別紙)

## 工事の概要


保健センターの空調設備を更新する。

- 1 空調室外機 2 台、室内機 18 台の更新
- 2 運転リモコン 11 個の更新
- 3 フェンス改修工事
- 4 既設機器撤去工事

(備考)

= 工事箇所詳細図 =

既存フェンスに両開きドア設置 (2 箇所)



凡例



空調室外機更新 2 台



空調室内機更新 18 台

保健センター平面図