

議 会 配 布 資 料

令 和 5 年 月 日

契 約 案 件 の 報 告 に つ い て

契 約 報 告 案 件 一 覧

区 分	件 名	契約金額	契約日	契約の相手方	備 考
1	消火設備 工事 郷土博物館消火設備改修工事	53,130,000円	令和5年5月26日	(株)千代田防災	契約期間 令和5年5月29日～令和6年3月15日 契約方法 8者 指名競争入札
2	給排水衛生設備工 事 庁舎衛生配管設備等更新工事	40,010,300円	令和5年7月28日	(株)高橋管工社	契約期間 令和5年7月31日～令和6年2月29日 契約方法 9者 指名競争入札
3	電気工事 市民体育館空調及び照明設備等更新工事 (受変電設備工事)	42,020,000円	令和5年8月2日	(有)新和電機	契約期間 令和5年8月3日～令和7年3月18日 契約方法 8者 指名競争入札
4	下水道施 設工事 雨水排水管補修工事	32,758,000円	令和5年8月9日	三喜技研工業(株)	契約期間 令和5年8月10日～令和5年12月6日 契約方法 8者 指名競争入札

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	郷土博物館消火設備改修工事
工事場所	東大和市奈良橋1丁目260番地の2
契約の方法	指名競争入札
契約金額	53,130,000円
契約年月日	令和5年5月26日
契約の相手方	所在地 東京都東村山市多摩湖町一丁目24番地1 名称 ㈱千代田防災 代表者 代表取締役 田口 正幸
工 期	自 令和5年5月29日 至 令和6年3月15日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	郷土博物館消火設備改修工事		
入札日	令和5年5月25日	入札場所	電子入札サービス
落札者	㈱千代田防災		
落札金額	53,130,000円		
予定金額	53,367,600円		
会 社 名	第1回金額		
㈱消防弘済会	辞退		
高千穂産業㈱	辞退		
㈱千代田防災	48,300,000円		
ニッタン㈱八王子支店	48,450,000円		
能美防災㈱西関東支社	48,340,000円		
㈱藤野設備	辞退		
富士防災設備㈱多摩支店	辞退		
㈱ミナカミ	辞退		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)


工事概要調書

工事の概要

本工事は、郷土博物館の消火設備を改修するものである。

1	ハロン1301 貯蔵容器 68リットル	27本
2	選択弁ユニット	一式
3	操作箱	4個
4	表示灯	4個
5	スピーカ	4個
6	制御盤(蓄電池設備共)	1面
7	噴射ヘッド	46個
	その他上記設備改修に伴う配管工事、 電気工事、既設撤去工事等	一式

= 工事箇所詳細図 =



(備考)

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	庁舎衛生配管設備等更新工事
工事場所	東大和市中心3丁目930番地
契約の方法	指名競争入札
契約金額	40,010,300円
契約年月日	令和5年7月28日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市南街五丁目67番地の3 名 称 ㈱高橋管工社 代表者 代表取締役 高橋 博
工 期	自 令和5年7月31日 至 令和6年2月29日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	庁舎衛生配管設備等更新工事		
入札日	令和5年7月27日	入札場所	電子入札サービス
落札者	㈱高橋管工社		
落札金額	40,010,300円		
予定金額	40,874,900円		
会 社 名	第1回金額		
㈱尾崎管機工業	辞退		
尾花設備㈱	不参		
(有)齋藤水道工業	辞退		
㈱高橋管工社	36,373,000円		
㈱原工業所	不参		
㈱丸山設備工業 東大和支店	37,150,000円		
㈱村山設備工業	辞退		
吉川施設工業㈱	37,159,000円		
㈱吉村設備工業	辞退		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

工事概要調書

工事の概要

本工事は、市役所庁舎トイレにおける衛生配管等の改修を行うものである。

1 工事概要


事務棟 2～5階、議会棟 1・2階、厚生棟 1・2階において給排水管の更新を行う。各箇所にて小便器の取替や床改修、トイレブースの改修を行う。

2 工事内容


- ・ 既存衛生機器の配管の改修
- ・ 既存和式便器を洋式便器に改修（4箇所）
- ・ 壁掛小便器を床置き小便器に変更（14箇所）
- ・ 床を消臭機能のある防滑性ビニルシートに改修
- ・ 紙巻器の交換、L型手摺の設置（未設置箇所）
- ・ 1階議会棟トイレにおいてベビーシートの設置
男子トイレにベビーチェアの設置等を行う

(備考)

= 工事箇所詳細図 =



配置図 S=1/1000

 : 本工事の施工対象箇所を示す

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	市民体育館空調及び照明設備等更新工事（受変電設備工事）
工事場所	東大和桜が丘2丁目167番地の13
契約の方法	指名競争入札
契約金額	42,020,000円
契約年月日	令和5年8月2日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市仲原4丁目11番地の19 名称 (有)新和電機 代表者 代表取締役 尾崎 隆之
工 期	自 令和5年8月 3日 至 令和7年3月18日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	市民体育館空調及び照明設備等更新工事（受変電設備工事）		
入札日	令和5年8月1日	入札場所	会議棟第2会議室
落札者	(有)新和電機		
落札金額	42,020,000円		
予定金額	43,297,100円		
会 社 名	第1回金額		
飯沼電気(株) 東大和営業所	39,100,000円		
巖電設工業(株)	39,300,000円		
光栄電機(株)	38,250,000円		
(有)神電社	辞退		
(有)新和電機	38,200,000円		
(有)電誠社	38,950,000円		
(有)ニッパシ電業	38,500,000円		
(有)原電設	39,360,000円		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

工事概要調書


(別紙)

工事の概要

東大和市民体育館の地下電気室にある受変電設備を更新する。

- 1 受変電設備盤(4面)の更新
- 2 変圧器(2台)の更新
- 3 既設機器撤去処分

= 工事箇所詳細図 =



新設受変電設備 姿図

(備考)

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	雨水排水管補修工事
工事場所	東大和市南街3丁目56番地の51先～南街6丁目5番地の1先間
契約の方法	指名競争入札
契約金額	32,758,000円
契約年月日	令和5年8月9日
契約の相手方	所在地 東京都立川市砂川町八丁目60番地の16 名称 三喜技研工業(株) 代表者 代表取締役 池田 雄毅
工 期	自 令和5年8月10日 至 令和5年12月6日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	雨水排水管補修工事		
入札日	令和5年8月8日	入札場所	電子入札サービス
落札者	三喜技研工業(株)		
落札金額	32,758,000円		
予定金額	32,980,200円		
会 社 名	第1回金額		
(株)石井工務店	辞退		
奥山建設(株)	29,900,000円		
三栄建設(株)	辞退		
三喜技研工業(株)	29,780,000円		
林建設(株)	辞退		
土方建設(株)	辞退		
(株)武蔵野トランスポート	辞退		
ロード建設(株)	辞退		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要


本工事は、老朽化した雨水排水管(900mm)の補修工事を、更生工法により行うものである。

【概要】

工事延長 25.95m

管きよ更生工(製管工法) φ900	24.89 m
既設人孔改造工(非開削耐震化) φ900	2 箇所

= 工事箇所詳細図 =



(備考)