

議 会 配 布 資 料

令 和 年 月 日

契約案件の報告について

契 約 報 告 案 件 一 覧

	区 分	件 名	契約金額	契約日	契約の相手方	備 考
1	建築工事	第四小学校体育館床改修工事	34,980,000円	令和8年5月7日	(有)大和建設	契約期間 令和8年5月8日～令和8年10月30日 契約方法 6者 指名競争入札
2	建築工事	第八小学校体育館床改修工事	31,680,000円	令和8年5月7日	前建設工業㈱	契約期間 令和8年5月8日～令和8年10月30日 契約方法 6者 指名競争入札

契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	第四小学校体育館床改修工事
工事場所	東大和市狭山5丁目1038番地
契約の方法	指名競争入札
契約金額	34,980,000円
契約年月日	令和8年5月7日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市蔵敷1丁目405番地 名 称 (有)大和建设 代表者 代表取締役 小嶋 広明
工 期	自 令和8年5月8日 至 令和8年10月30日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	第四小学校体育館床改修工事		
入札日	令和8年5月1日	入札場所	電子入札サービス
落札者	(有)大和建设		
落札金額	34,980,000円		
予定金額	35,772,000円		
会 社 名		第1回金額	
前建設工業(株)		辞退	
(有)大和建设		31,800,000円	
国吉工業(株)		辞退	
(株)ウェルリペア		32,420,900円	
(株)金野建設		辞退	
(株)山口建興		不参	
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要

本工事は、第四小学校体育館の床及び床下地の改修を行うものである。

工事内容

(1)撤去工事

- 体育室既存床板、床下地及び木造床組 撤去


(2)床改修工事

- 土間コンクリート(砕石敷共)打設
- 鋼製床組 新設
- 床板及び床下地全面 新設
- 幅木全周及びエキスパンションゴム全周 新設
- 床上換気口 床下点検口 新設
- 各ライン引き 新設
- 器具用床埋込金物及びポール基礎 新設


(備考)

=工事箇所詳細図=

既存図



改修図



契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	第八小学校体育館床改修工事
工事場所	東大和市立野3丁目1255番地
契約の方法	指名競争入札
契約金額	31,680,000円
契約年月日	令和8年5月7日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市桜が丘四丁目260番地の5
	名 称 前建設工業㈱ 代表者 代表取締役 前 久司
工 期	自 令和8年5月8日
	至 令和8年10月30日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	第八小学校体育館床改修工事		
入札日	令和8年5月1日	入札場所	電子入札サービス
落札者	前建設工業㈱		
落札金額	31,680,000円		
予定金額	33,561,000円		
会 社 名		第1回金額	
前建設工業㈱		28,800,000円	
(有)大和建設		辞退	
国吉工業㈱		辞退	
㈱ウェルリペア		30,445,890円	
㈱金野建設		辞退	
長崎工務店㈱		辞退	
記事 (1) 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要

本工事は、第八小学校体育館の床及び床下地の改修を行うものである。

工事内容

(1)撤去工事

- 体育室既存床板、床下地及び木造床組 撤去


(2)床改修工事

- 土間コンクリート(砕石敷共)打設
- 鋼製床組 新設
- 床板及び床下地全面 新設
- 幅木全周及びエキスパンションゴム全周 新設
- 床上換気口 新設
- 各ライン引き 新設
- 器具用床埋込金物及びポール基礎 新設

(備考)

=工事箇所詳細図=

既存図



改修図

